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BÉRLETI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  
 

 

amely létrejött egyrészről 
 

Noszlop Község Önkormányzata 
Székhelye:  8456 Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. 
Képviseli:  Felső Sándor polgármester  
Törzsszáma:  427108  
Adószáma:  15427102-2-19 

Bankszámlaszáma: 11748038-15427102 
mint megrendelő (továbbiakban: Önkormányzat) 

 
másrészről az 
 

ENERIN Sümeg Energetikai Kft. 
Székhelye:  8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1. 
Cégjegyzékszáma: 20 09 073156 Képviseli: Németh Attila ügyvezető 
Adószám:   24088932-4-20 
Bankszámlaszáma:11600006-00000000-58758506 
mint vállalkozó (továbbiakban: VÁLLALKOZÓ) 

 
(együttesen: Szerződő felek vagy Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

 

1.1. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat ajánlatot kért az Önkormányzat közigazgatási 
területén található korszerűtlen közvilágítási berendezések ajánlattevő költségén megvalósuló 
korszerűsítésére, a korszerűsített eszközök bérlésére és üzemeltetésére. Felek megállapítják, 
hogy a VÁLLALKOZÓ által benyújtott ajánlat került elfogadásra, a jelen szerződés alapját a 
VÁLLALKOZÓ ajánlata képezi. 
 

1.2. Jelen szerződés alapján az Önkormányzat megbízza a VÁLLALKOZÓ-t azzal, hogy saját 
költségén megvalósítsa az Önkormányzat illetékességi területén az 1. számú mellékletben 
tételesen felsorolt közvilágítási berendezések korszerűsítését. A VÁLLALKOZÓ a 
korszerűsítési megbízást a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel elvállalja azzal, 
hogy a korszerűsítéssel létrejött eszközöket a jelen szerződés szerint határozatlan 
időtartamra, a szerződés 5. pontjában meghatározott bérleti díjért bérbe adja az 
Önkormányzat számára. A jelen szerződés tárgya továbbá mindazoknak a szabályoknak a 
rögzítése, amelyek alapján az Önkormányzat megbízza VÁLLALKOZÓ-t a korszerűsítéssel 
létrejött eszközök karbantartásával és a jelen szerződésben részletezett kapcsolódó 
részfeladatok ellátásával. 
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1.3. Jelen szerződés alapján az Önkormányzat megrendeli, a VÁLLALKOZÓ pedig elvállalja a 
jelen szerződésben meghatározott karbantartási szolgáltatást a jelen szerződésben rögzített 
időtartamra a szerződés 8.6. és 8.7. pontjaiban meghatározott díj ellenében.  

 
Az Önkormányzat a jelen szerződést kifejezetten arra tekintettel köti meg, hogy a közvilágítás 
biztosítása a településüzemeltetésen belüli az Önkormányzat által biztosítandó közfeladat és a 
jelen szerződés VÁLLALKOZÓ általi teljesítése ezen közfeladat ellátását garantálja. A jelen 
szerződés szerinti korszerűsítésnek és üzemeltetésnek köszönhetően a szolgáltatás nyújtása 
révén villamos energia megtakarítás érhető el (1. számú mellékletben kW-ban meghatározott 
beépített teljesítmény csökkenés).  
 

 

2. TERVEZÉS, ELŐKÉSZÍTÉS 
 

 
2.1. Felek rögzítik, hogy a közvilágítás-korszerűsítési kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 

VÁLLALKOZÓ kötelezettsége. A tervezéshez és kivitelezéshez szükséges mértékben a 
VÁLLALKOZÓ eljár az illetékes hatóságoknál az Önkormányzat nevében, amelyhez az 
Önkormányzat a jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott meghatalmazást adja. A 
kiviteli tervdokumentáció elkészítésének ellenértékét a jelen szerződésben meghatározott 
bérleti díjba kerül beépítésre. 

 
2.2. Amennyiben a tervezés és a kivitelezés során jelen szerződésben rögzítettektől eltérő 

állapotra vonatkozó információ, tény kerül a Felek tudomására, úgy együttes szándékkal, 
közös megegyezéssel – a tényleges adatoknak megfelelően – módosítják a szerződést, a Kbt. 
141. §-ának megfelelően. 
 

2.3   VÁLLALKOZÓ garanciát vállal arra vonatkozóan, hogy a kiviteli tervekben meghatározott 
műszaki tartalom, így a terveknek megfelelő lekötött teljesítmény kerül beépítésre a beruházás 
során. VÁLLALKOZÓ a jelen szerződés aláírásával az 1. számú mellékletben meghatározott 
beépített teljesítmény csökkenésre (kW-ban meghatározva), illetve az abból eredő fogyasztásra 
(kWh-ban meghatározva: beépített teljesítmény (kW) szorozva 3990 h) a teljes szerződéses 
futamidőre vonatkozóan garanciát vállal. A garantált beépített teljesítmény-csökkenés 
elmaradása esetén a VÁLLALKOZÓ a jelen szerződés 9.8 pontjában meghatározott kötbér 
megfizetésére köteles.  

 

 
3. A KÖZVILÁGÍTÁS-KORSZERŰSÍTÉSI BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁSA 

 

3.1. A közvilágítás-korszerűsítési beruházás az alábbi tevékenységeket tartalmazza: 
 tervezés 
 közvilágítási berendezések korszerűsítése (engedélyeztetés / bontás / építés) 
 műszaki vezetés 
 műszaki átadás-átvétel 

 
3.2. A VÁLLALKOZÓ a jelen szerződésben meghatározott korszerűsítési feladatok elvégzése 

során jogosult alvállalkozót igénybe venni, azonban az alvállalkozóiért úgy felel, mintha a 
munkát maga végezte volna. 
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3.3. Az Önkormányzat köteles a beruházás megvalósítása során a VÁLLALKOZÓ-val, az illetékes 
elosztói és hálózati engedélyessel, valamint az érintett hatóságokkal együttműködni, és 
részükre minden szükséges információt átadni, amely kötelezettségének az Önkormányzat az 
információ-átadásra, nyilatkozattételre vagy egyéb együttműködésre történő felhívás 
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles eleget tenni. Az Önkormányzat köteles 
a VÁLLALKOZÓ számára térítésmentesen, biztosítani a korszerűsítési feladatok zavartalan 
végzéséhez szükséges ingatlanok vagy területek használatát, utakat, bejáratokat, illetve más 
egyéb hozzáférési lehetőségeket. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával hozzájárul 
ahhoz, hogy a közvilágítási rendszer beruházás keretében lecserélésre kerülő eszközeit a 
VÁLLALKOZÓ leszerelje, és azokat az eszközök tulajdonosával történő megállapodás alapján 
kezelje. Az Önkormányzat a beruházással érintett közvilágítási elemekhez történő szabad 
hozzáférést köteles a VÁLLALKOZÓ a munkák megkezdéséről szóló tájékoztatását követően 
haladéktalanul biztosítani, illetőleg az érintett közvilágítási eszközöket korszerűsítésre 
alkalmas állapotban felújításra átadni, amelyről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 
A beruházás megvalósítása műszaki átadás-átvétellel zárul le, amelyről a Felek írásbeli 
jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Az Önkormányzat elfogadja, hogy az átadás-átvételi 
eljárásra a Vállalkozó két műszaki ellenőrt delegál, az eljárás a műszaki ellenőrök jelenlétében 
történik. 
 

3.4. A korszerűsítés kivitelezési határideje a munkaterület átadásától számított 2 (kettő) hónap, de 
legfeljebb a jelen szerződés aláírásától számított 6 (hat) hónap. A munkaterület átadására 
addig nem kerül sor, amíg a kivitelezéshez szükséges valamennyi engedély és hatósági 
hozzájárulás nem áll rendelkezésre. Nem minősül a VÁLLALKOZÓNAK felróható 
késedelemnek, ha a korszerűsítés kivitelezési határidejét azért nem tudja tartani, mert a 
kivitelezéshez szükséges hatósági hozzájárulások és engedélyek a Vállalkozó érdekkörén 
kívül álló okból nem állnak teljeskörűen rendelkezésre.  

 
3.5. A szükséges engedélyek, hatósági hozzájárulások beszerzésében a Felek együttműködnek a 

beruházás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. 
 

3.6. A Kbt. 141. §-ában meghatározott keretek betartása mellett, amennyiben lehetséges1, minden 
további felmerülő, előre nem látható, a Felek által kölcsönösen elfogadott költség a szerződés 
részévé válik. A felmerülő költségek alapján a VÁLLALKOZÓ elkészíti a szerződés megfelelő 
módosításának tervezetét, amelyben aktualizálja a szerződésben meghatározott bérleti díj 
mértékét és a módosítást megküldi az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat a módosítási 
ajánlatban foglaltakra 10 (tíz) napon belül köteles nyilatkozni. Amennyiben az Önkormányzat a 
módosítási ajánlatot elfogadja, akkor a FELEK a szerződés megfelelő rendelkezéseit 
jogosultak módosítani. A módosításra egy alkalommal, a műszaki átadás-átvételt követően 
kerül sor. 
 

3.7. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés az alábbi 4-7. pontokban 
meghatározott bérleti jogviszony kezdőnapját (a beruházás műszaki átadás-átvételét) 
megelőzően az Önkormányzat érdekkörében felmerülő okból megszűnik, az Önkormányzat 
köteles a VÁLLALKOZÓ-nak megtéríteni valamennyi, a jelen szerződés teljesítése során 
felmerült költségeit (ideértve különösen, de nem kizárólag: engedélyeztetési és hatósági 
hozzájárulások költségei, a beszerelt vagy beszerelni kívánt Eszközök beszerzési költségei, a 

                                                
1
 Akkor alkalmazandó, ha van közbeszerzés 
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beszerelés igazoltan felmerült költségei, stb.). Amennyiben a szerződés az alábbi 4-7. 
pontokban meghatározott bérleti jogviszony kezdőnapját (a beruházás műszaki átadás-
átvételét) megelőzően a VÁLLALKOZÓ érdekkörében felmerülő okból szűnik meg, úgy a 
VÁLLALKOZÓ jogosult az Eszközöket leszerelni és elszállítani, de az eredeti állapotot minden 
esetben köteles visszaállítani  a közvilágítás folyamatos biztosítása érdekében. Ebben az 
esetben is alkalmazandó a Kbt. 141. §-a.2  

 

 
4. A KORSZERŰSÍTETT RENDSZEREK BÉRLETE 

 

 

4.1. Felek rögzítik, hogy a beruházás során a felújított közvilágítási rendszerbe a VÁLLALKOZÓ 
által beépített eszközök (továbbiakban: Eszközök) tulajdonosa a VÁLLALKOZÓ. Az 
Önkormányzat a VÁLLALKOZÓ tulajdonát képező Eszközöket bérbe veszi, VÁLLALKOZÓ 
pedig bérbe adja a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. Az Eszközök megjelölését 
a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.  
 

4.2. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi azt, hogy a VÁLLALKOZÓ a 
beruházást nem (teljesen) saját forrásból valósítja meg, és annak végrehajtásához (akár 
részben) egyéb (akár banki) finanszírozást vesz igénybe, amelynek következtében az 
Eszközök a finanszírozó mint teherjogosult számára biztosítékul szolgálnak (ingó jelzálogjog), 
továbbá a VÁLLALKOZÓ valamennyi jelen szerződésből származó követelésén (ideértve 
különösen, de nem kizárólag a díj-, költség, kötbér-, kártalanítás-, kártérítés-, vételár-
követeléseket, stb.) a finanszírozó bank javára követelést terhelő zálogjog áll fenn. Szerződő 
felek a jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Eszközökre és a jelen 
szerződésből származó követelésekre a finanszírozó bank által folyósított kölcsön valamennyi 
biztosítéka teherként közhiteles nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, illetve az Önkormányzat 
vállalja, hogy a zálogjog megalapításáról küldött értesítést aláírja.  Az Önkormányzat vállalja 
továbbá, hogy a jelen szerződés 9. számú mellékleteként csatolt megállapodást a finanszírozó 
bankkal aláírja annak érdekében, hogy a beruházás finanszírozását elősegítse.  

 
4.3. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a közvilágítási kötelezettség címzettje az 

Önkormányzat, a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt is az Önkormányzat köteles 
gondoskodni az Eszközök üzemeltetéséről. A fenti feladatellátás érdekében a jelen szerződés 
keretében a VÁLLALKOZÓ biztosítja az Önkormányzat részére az eszközök birtokához és 
használatához kapcsolódó jogokat a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt.  

 
4.4. Az Önkormányzat felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 

szerződésellenes használat következménye. Az üzemeltetés során keletkezett károkért az 
Önkormányzat felel, az így keletkezett hibák javításának költségét az Önkormányzat viseli. A 
rendeltetetés-ellenes vagy szerződésellenes használat során keletkezett hibák javításának 
ideje nem érinti az Önkormányzat bérleti és karbantartási díjfizetési kötelezettségének 
mértékét.  

 
4.5. A VÁLLALKOZÓ, mint tulajdonos viseli mindazokat a károkat, amelyek megtérítésére senkit 

sem lehet kötelezni.  
 

                                                
2
 Akkor alkalmazandó, ha van közbeszerzés 
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4.6. Az üzemszerű elhasználódás mértéke nem csökkenti a bérleti díjat.  
 

4.7. A VÁLLALKOZÓ jogosult a rendeltetésszerű üzemeltetést ellenőrizni, a rendeltetésellenes 
üzemeltetésre az Önkormányzat figyelmét felhívni. 

 
4.8. A bérelt Eszközökön történő mindennemű módosítás, változtatás, átépítés csak az 

VÁLLALKOZÓ előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhető. Amennyiben a kívánt 
módosítások az Önkormányzat részéről megalapozottak, szükségszerűek, akkor a Felek a 
rendszerek módosítása és bővítése tekintetében – egyeztetésüket követő megállapodásuknak 
megfelelően – a tényleges állapot szerint módosítják jelen szerződést. Ebben az esetben is 
alkalmazandó a Kbt. 141. §-a.3  

 
4.9. Az Önkormányzat vállalja, hogy a korszerűsített rendszerek üzemeltetésének helyettesítésére 

szolgáló berendezéseket nem telepít a bérleti időszak alatt, kivéve abban az esetben, amikor 
a tulajdonos (VÁLLALKOZÓ) ehhez írásbeli hozzájárulást ad. 

 
4.10. A VÁLLALKOZÓ biztosítja, hogy a jelen szerződés alapján a bérleti időszak alatt az 

Önkormányzat szabadon, minden megkötés nélkül, rendeltetés szerint használhassa a bérelt 
Eszközöket. 

 

 
5.  BÉRLETI DÍJ  

 

 
5.1. Az 1. számú mellékletben tételesen felsorolt közvilágítási Eszközök havi bérleti díja 2016. évi 

árszinten 155 834 Ft + Áfa Ft/ hó, azaz Egyszázötvenötezer-nyolcszázharmincnégy forint + 
általános forgalmi adó havonta. 

 

 
6. BÉRLETI DÍJ SZÁMLÁZÁSA ÉS FIZETÉSE 

 

 

6.1. A VÁLLALKOZÓ a jelen szerződésben meghatározott bérleti díjról havonta utólag számlát 
nyújt be a tárgyhót követő hónap 5. (ötödik) napjáig, melyet az Önkormányzat a hónap 15. 
napjáig köteles kiegyenlíteni a jelen szerződés 7. mellékletében megjelölt bankszámlaszámra 
történő átutalással.  

 
6.2. A bérleti díj évente, a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó 

fogyasztói árindexének mértékével minden év január 1-i hatállyal automatikusan változtatásra 
kerül. A változtatást a VÁLLALKOZÓ először az adott év márciusi számlában érvényesíti 
január 1-re visszamenőleges hatállyal. Az első változtatás 2017. január 1-jével következik be. 

 
6.3. A bérleti díj átutalása a hónap 15. napjáig esedékes a VÁLLALKOZÓ által kiállított számla 

alapján. Amennyiben ez a nap bankszünnap, akkor a fizetés az ezt követő első banki napon 
esedékes. 

 

                                                
3
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6.4. Fizetési késedelem esetén a VÁLLALKOZÓ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

 
7. A BÉRLETI JOGVISZONY IDŐTARTAMA, FELMONDÁSA 

 

 

7.1. A jelen szerződéssel alapított bérleti jogviszony határozatlan időre szól. A jogviszony kezdete 
a műszaki átadás időpontját követő hónap első napja. A műszaki átadás dátumát műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzíti, melyet Felek képviselői is aláírnak. 
 

7.2. A VÁLLAKOZÓ által saját költségére elvégzett korszerűsítés megtérülése érdekében Felek 
felmondási tilalmi időszakot határoznak meg. A felmondási tilalmi időszak bérleti jogviszony 
kezdetétől számított 144 hónap. 
 

7.3. Tekintettel a jogügylet természetére és arra, hogy a VÁLLALKOZÓ a jelen szerződés szerinti 
beruházás megvalósításához banki forrást vesz igénybe, amely banki hitelszerződés szerinti 
fizetési kötelezettségét a jelen szerződés alapján az Önkormányzat által fizetendő bérleti 
díjakból kívánja fedezni, a Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogviszony rendes 
felmondással történő megszüntetésének lehetőségét a fenti felmondási tilalmi időszak alatt 
kizárják. 
 

7.4. Felek rögzítik, hogy a VÁLLALKOZÓ jogosult a bérleti jogviszonyt az alábbi esetekben (melyek 
szerződésszegésnek minősülnek) szankciós felmondással megszüntetni, és a berendezések, 
az Eszközök használatát korlátozni, tiltani, illetve azokat leszerelni és harmadik félnek 
értékesíteni, amennyiben  

 
(a) az Önkormányzat fizetési késedelme a három hónapot meghaladja, vagy  
(b) az Önkormányzat a jelen szerződésben rögzített más lényeges kötelezettségét nem vagy 

nem szerződésszerűen teljesíti (ideértve különösen a jogviszony fenntartását, a 
VÁLLALKOZÓ szerződésszerű teljesítését befolyásoló kötelezettségszegést) és azt az 
Önkormányzat a VÁLLALKOZÓ írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 30 napon 
belül nem orvosolja (ha a kötelezettségszegés orvosolható), vagy 

(c) az Önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indul, vagy 
(d) a jelen szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása jogellenessé válik (ideértve, hogy a jelen 

szerződés megkötése vagy teljesítése az Önkormányzatra kötelező jogszabályba 
ütközik), vagy ellehetetlenül és a Felek legalább 60 napig folytatott jóhiszemű 
tárgyalása a jogellenesség kiküszöbölésére, illetve új, a jogszabályoknak megfelelő 
szerződés megkötésére eredménytelenül telik el. 

 
7.5. Az Önkormányzat jogosult a jogviszonyt az alábbi esetekben (melyek szerződésszegésnek 

minősülnek) szankciós felmondással megszüntetni: 
(a) a VÁLLALKOZÓ a jelen szerződés 4. pontja szerinti  kötelezettségeit neki 

felróhatóan folyamatosan, 60 munkanapot meghaladó időtartamban nem teljesíti, 
vagy 

(b) a VÁLLALKOZÓ ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul, feltéve csődeljárás 
esetén, hogy a csődeljárás hátrányosan érinti a jelen szerződés 4. pontja alapján 
fennálló kötelezettségei teljesítését.  

 



 7/24 oldal 

7.6. Amennyiben a szerződéses jogviszony az Önkormányzat szerződésszegése miatt, a 7.4 pont 
szerinti okból szűnik meg, vagy általa a tilalmi időszak alatt felmondásra kerül, abban az 
esetben az Önkormányzat köteles a VÁLLALKOZÓ részére a jelen szerződés 9.9 és 9.10 
pontjaiban foglaltak szerint az Elmaradt bérleti díjat és Elmaradt üzemeltetési díjat megfizetni. 
A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat fizetési kötelezettsége a 7.4 (a)-(d) pontokban 
meghatározott szerződésszegési események bekövetkezése napján, illetve a tilalmi időszak 
alatti felmondás napján keletkezik, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a felmondásról az 
Önkormányzatot értesíti-e.   
 

7.7 A Vállalkozó 7.5 pontban meghatározott szerződésszegése esetén, a szerződésszegés 
bekövetkeztét követő 90 napon belül az Önkormányzat jogosult - a finanszírozó bankot 
folyamatosan tájékozatva - a jelen szerződésben foglalt tartalommal új vállalkozóval új bérleti és 
szolgáltatási szerződést kötni. A Vállalkozó köteles az Eszközöket az új vállalkozóval kötött 
adásvételi szerződés alapján az új vállalkozóra átruházni, azzal, hogy a nettó vételár nem lehet 
kevesebb, mint a 9.9 ás 9.10 pontokban meghatározott Elmaradt bérleti díj és Elmaradt 
üzemeltetési díj együttes összege.  Amennyiben az új bérleti és szolgáltatási szerződés és az 
Eszközök átruházására vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére, és az Eszközök 
vételárának megfizetésére nem kerül sor a szerződésszegést követő 90 napon belül, az 
Önkormányzat köteles a szerződésszegést követő 91. napon a 9.9 ás 9.10 pontokban 
meghatározott Elmaradt bérleti díjat és Elmaradt üzemeltetési díjat megfizetni.  
 
7.8 A VÁLLALKOZÓ az Önkormányzat által fizetendő Elmaradt bérleti díjról és üzemeltetési 
díjról számlát állít ki. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat fizetési kötelezettsége a 
számla kiállításától függetlenül az esedékesség napján beáll.  
 
7.9 Az Önkormányzat tudomásául szolgál, hogy a Vállalkozó jogosult az Elmaradt bérleti díj-
követelését és elmaradt üzemeltetési díj követelését azonnali beszedéssel érvényesíteni a 
határidő lejárta napján, ha az Önkormányzat a fenti 7.6 és 7.7. pontok szerinti fizetési 
kötelezettségének határidőn belül (azaz - a 9.9 és 9.10 pontokkal összhangban - a fizetési 
kötelezettség keletkezését követő 8 napon belül) nem tesz eleget.  

 

 
8. A KÖZVILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA 

 

 
8.1. Felek megállapítják, hogy a szerződés fenti 4-7. pontjai szerint a VÁLLALKOZÓ bérbe adja, az 

Önkormányzat pedig bérbe veszi az Önkormányzat területén található, a VÁLLALKOZÓ által 
tulajdonolt Eszközöket, mint aktív elemeket. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával 
megrendeli, a VÁLLALKOZÓ pedig elvállalja az Önkormányzat területén lévő közvilágítási 
hálózat aktív elemeinek karbantartását, felügyeletét és ellenőrzését. A Felek rögzítik, hogy a 
közvilágításra kötelezett továbbra is az Önkormányzat, a VÁLLALKOZÓ csak a jelen 
szerződésben meghatározott egyes részfeladatok ellátását vállalja. 
 

8.2. A közvilágítási berendezések aktív és passzív elemekből állnak. A közvilágítás aktív elemei: 
lámpatestek, lámpakarok, lámpatestek bekötővezetékei (csatlakozó vezeték), lámpatestek 
külső nullázó vezetékei, kötőelemek. Felek megállapítják, hogy az aktív elemek közül az 
Eszközök tulajdonosa a VÁLLALKOZÓ, míg az aktív elemek villamos energia ellátását 
biztosító mögöttes hálózati elemek tulajdonosa a területileg illetékes áramszolgáltató. Az aktív 
elemek karbantartásáért a VÁLLALKOZÓ a felelős. A közvilágítás passzív elemei: aktív 
közvilágítási elemnek nem minősülő közvilágítási elemek, így különösen a mögöttes hálózat 
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(tartozékaival együtt), hangfrekvenciás vezérlő fő- és alközpontok, közvilágítási kapcsoló és 
vezérlőberendezések, fogyasztásmérő berendezés, elosztó biztosító szekrények, 
tartószerkezetek, kandeláberek, kapcsolószál. A passzív elemek üzemeltetéséért a területileg 
illetékes áramszolgáltató a felelős. 
 

8.3. A fentiek alapján a közvilágítási berendezések karbantartási határa a lámpatestek 
bekötővezetékeinek és a közvilágítási passzív hálózatok csatlakozási pontja. 
 

8.4. A VÁLLALKOZÓ az aktív elemek karbantartása körében az alábbi szolgáltatásokra is köteles: 
 

 a hibabejelentések fogadására, 

 a közvilágítás aktív elemeinek nyilvántartására, folyamatos aktualizálására, 
statisztikák elkészítésére, 

 a bejelentett hibák javításának elvégzésére a jogszabály és az Önkormányzat által 
meghatározott határidőn belül, és az ellenőrzés során talált hibák javítására 

 az üzemkészség biztosítására, működőképesség ellenőrzésére (az ellenőrzés az 
eseti hibák javításának alkalmával történik) 

 a passzív elemeket érintő hibákról az áramszolgáltató, illetve az arra illetékes 
hatóság tájékoztatására a bejelentéstől számított 1 (egy) munkanapon belül, 

 az Önkormányzat nevében az áramszolgáltatónál közvilágítással kapcsolatosan 
eljárni (2.melléklet szerint) 

A jelen szerződés szerinti karbantartási feladatok részletes felsorolását a szerződés 4. 
sz. melléklete tartalmazza. 

 
8.4.1. Új lámpák felszerelése és/vagy meglévők típusának/teljesítményének cseréje esetén a 

VÁLLALKOZÓ köteles a megvalósítási dokumentáció előzetes megküldésével műszaki 
átadás-átvételt összehívni. Az Önkormányzat köteles a felhívás kézhezvételétől számított 
15 munkanapon belül a műszaki átadás-átvételi eljárást a VÁLLALKOZÓVAL lefolytatni. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás során a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben 
pontosan meghatározásra kerül a cserélt, illetve beépített berendezés típusa és 
teljesítménye, valamint a felszerelés helye és az üzembe helyezés időpontja. 

 
8.4.2. Amennyiben a karbantartás során elvégzendő munkálatok miatt feszültségmentesítésre 

van szükség, a fogyasztók kiértesítését a VÁLLALKOZÓ a jogszabályoknak megfelelően 
köteles elvégezni. A munkákat úgy kell tervezni, ütemezni, hogy az a legkisebb fogyasztói 
kört, a legrövidebb időtartamra zavarja. 
 

8.4.3. A VÁLLALKOZÓ a javítási munkákhoz szükséges anyagokat, berendezéseket a 
szükséges mennyiségben és minőségben beszerzi. 
 

8.4.4. A VÁLLALKOZÓ a karbantartási, felújítási és üzemzavar elhárítási munkákat köteles úgy 
végezni, hogy az Önkormányzat létesítményeiben kár ne keletkezzen. Károkozás esetén 
Felek kötelesek a másik félnek okozott kárt megtéríteni, azzal, hogy Felek 
megállapodnak, hogy a károk helyreállítási költségeit esetenként közösen állapítják meg, 
és költségek viselése tekintetében külön megállapodnak. Megállapodás hiányában a 
kártérítésre és a helyreállítás költségeinek viselésére az általános felelősségi szabályok 
szerint kerül sor. 
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8.4.5. A VÁLLALKOZÓ jogosult a munkák elvégzéséhez teljesítési segédet bevonni. A 
teljesítési segéd (alvállalkozó) munkájáért a VÁLLALKOZÓ úgy felel, mintha a munkát 
maga végezte volna el. 

 
8.4.6. A VÁLLALKOZÓ vállalja, hogy a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket az erre a 

célra rendszeresített 24 órás telefonos és elektronikus ügyfélszolgálati csatornáin fogadja, 
melynek elérhetőségi adatait a szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.  
 

8.4.7. A korszerűsítés során alkalmazott eszközökre, berendezésekre a bérleti jogviszony 
kezdetétől számított 144 hó végéig cseregarancia vonatkozik.  

 
8.4.8. Szerződő felek a VÁLLALKOZÓ késedelmes teljesítésére kötbérfizetésben állapodnak 

meg. A kötbérre vonatkozó részleteket a jelen szerződés 9.11 pontja tartalmazza. 
 

8.5. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei a közvilágítási szolgáltatással kapcsolatosan: 
 

8.5.1. Az Önkormányzat köteles az általa bérelt vagy tulajdonában lévő, a VÁLLALKOZÓ-tól 
megrendelt karbantartási szolgáltatás körébe tartozó közvilágítási aktív elemekre 
vonatkozó dokumentációt átadni a VÁLLALKOZÓ részére. 
 

8.5.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti, az alábbi 
8.6 pontban meghatározott Üzemeltetési díjat az esedékes számlában feltüntetett 
határidőre átutalja. 
 

8.6. Az Üzemeltetési díj: 
 

8.6.1. A közvilágítási aktív elemek, azaz az Eszközök karbantartási és a VÁLLALKOZÓ által a 
jelen szerződés szerint nyújtott szolgáltatás díja úgynevezett Üzemeltetési díj, amelynek 
mértéke 1400,- Ft, azaz Egyezer-négyszáz forint/lámpatest/év + ÁFA 

8.6.2. Az Üzemeltetési díj évente, a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett szolgáltatásokra 
vonatkozó fogyasztói árindexének mértékével minden év január 1-i hatállyal 
automatikusan változtatásra kerül. A változtatást a VÁLLALKOZÓ először az adott év 
márciusi számlában érvényesíti január 1-re visszamenőleges hatállyal jogosult 
érvényesíteni. Az első változtatás 2017. január 1-jével következik be. 
 

8.7. Az Üzemeltetési díj számlázása és megfizetése: 
 

8.7.1. A VÁLLALKOZÓ az éves Üzemeltetési díj 1/12-ed részéről havonta, tárgyhót követő 
hónap első napjára vonatkozóan számlát nyújt be a tárgyhót követő hónap 5. napjáig, 
melyet az Önkormányzat a hónap 15. napjáig köteles kiegyenlíteni a jelen szerződés 7. 
sz. mellékletében megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással. 
 

8.7.2. Az Önkormányzat késedelmes fizetése esetén a VÁLLALKOZÓ a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű 
késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 
8.8. A jelen szerződésben foglaltak szerinti karbantartási („üzemeltetési”) jogviszony kezdete, 

időtartama és felmondása, kötbérfizetési kötelezettség  
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8.8.1. Felek rögzítik, hogy az üzemeltetési jogviszony az Önkormányzatnak az aláírás napján 
érvényben levő karbantartási szerződésének megszűntekor, de legkésőbb a 
VÁLLALKOZÓ által végrehajtott korszerűsítést lezáró műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírásának napját (azaz a bérleti jogviszony kezdőnapját) követő hónap 
elsején lép hatályba, és az alábbi 8.9 pontban meghatározott megkötésekkel határozatlan 
időre szól. 
 

8.9. Felek rögzítik, hogy az üzemeltetési jogviszonyt az Önkormányzat legkorábban a szerződés 
fenti 4-7. pontjaiban rögzített, az Eszközök bérletére vonatkozó jogviszony kezdetét követő 
144 hónap letelte után kizárólag írásban mondhatja fel, 60 (hatvan) napos felmondási 
határidővel. A fentiekben foglaltak alapján a jelen pont szerinti üzemeltetési jogviszony 
felmondási tilalmi időszaka 144 hónap.  
 

 

 
9. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 

 

 
9.1. A szerződés biztosítékairól  egyrészről a szerződés 2.3. pontja és a 7.6. pontja tesz említést, 

másrészről pedig az alábbiak. 
 

9.2. Amennyiben az Önkormányzat fizetési kötelezettségének bármely, a jelen szerződés alapján 
fizetendő (bérleti vagy üzemeltetési) díj vagy kötbér vonatkozásában a fizetési határidőt 
követő 15 (tizenöt) napig, vagy a VÁLLALKOZÓ felszólításától számított 8 (nyolc) napon belül 
nem tesz eleget, a VÁLLALKOZÓ jogosult a közvilágítási berendezések használatát korlátozni, 
illetőleg azok üzemeltetését szüneteltetni. 
 

9.3. Az Önkormányzat és VÁLLALKOZÓ együttesen nyilatkozzák, hogy a helyi önkormányzatok 
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 2. §-a értelmében jelen 
szerződésben meghatározott vagyon adósságrendezésbe nem vonható vagyon. 
 

9.4. Az Önkormányzat jelen szerződés pénzügyi biztosítékául azonnali beszedési megbízásra 
vonatkozó felhatalmazást biztosít a VÁLLALKOZÓ  számára jelen szerződés 5. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. Az azonnali beszedési jogát a VÁLLALKOZÓ minden esetben 
érvényesítheti, amikor az Önkormányzat a jelen szerződésből eredően jelen szerződés 
szerint számított esedékes fizetési kötelességeinek nem tesz eleget és a késedelmes napok 
száma eléri, vagy meghaladja a 30 (harminc) napot (azzal, hogy az elmaradt bérleti díj és 
üzemeltetési díj tekintetében a 7.9 pont az irányadó). A beszedési megbízásra vonatkozó 
felhatalmazó levél alapján a VÁLLALKOZÓ a jelen szerződésből eredő követeléseket az 
Önkormányzat nem teljesítése, illetve késedelme esetén az Önkormányzat felhatalmazással 
érintett számlájáról beszedheti. 
 

9.5. Amennyiben az Önkormányzat költségvetési számlaszáma a futamidő alatt megváltozik, vagy 
átkerül a Kincstárba, úgy az Önkormányzat köteles arra a számlára is azonnali beszedési 
megbízásra vonatkozó felhatalmazást biztosítani a VÁLLALKOZÓ számára. 

 
9.6. Önkormányzat szerződés aláírásakor nyilvántartott számlaszámai: 

bank számlaszám 
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9.7. Az Önkormányzat számlavezető pénzintézete(i) által ellenjegyzett és nyilvántartásba vett 

azonnali inkasszó felhatalmazás(ok) jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az 
Önkormányzat büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fent felsoroltakon túl nem 
rendelkezik több azonnali beszedési megbízás joggal terhelhető bankszámlával. Az 
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a bekövetkező bankszámlaváltozásokról a 
VÁLLALKOZÓ-t értesíti, és arra a VÁLLALKOZÓ azonnali beszedési megbízás jogát biztosítja. 
 

9.8. VÁLLALKOZÓ a jelen szerződés aláírásával az 1. számú mellékletben meghatározott 
beépített teljesítmény csökkenésre (kW-ban meghatározva), illetve az abból eredő 
fogyasztásra (kWh-ban meghatározva: beépített teljesítmény (kW) szorozva 3990 h) a teljes 
szerződéses futamidőre vonatkozóan garanciát vállal. A garantált beépített teljesítmény-
csökkenés elmaradása esetén a VÁLLALKOZÓ évente az éves fogyasztás alapján 
felülvizsgálva az alábbi módon kalkulált kötbér fizetését vállalja:  
 

 
 

9.9.  Amennyiben a jelen szerződés szerinti bérleti jogviszony a felmondási tilalom időtartama alatt 
a 7.4 pontban meghatározott okból megszűnik, illetve ha a 7.7 pont alapján az 
Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy az Önkormányzat köteles a 
VÁLLALKOZÓ részére a jelen szerződés szerinti jogviszony megszűnésétől illetve a fizetési 
kötelezettsége keletkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül, az alábbi számítás szerinti 
elmaradt bérleti díjat megfizetni a jelen szerződés 7. számú mellékletében meghatározott 
bankszámlaszámára történő átutalás útján: 
 
Elmaradt bérleti díj összege = a szerződés megszűnésének időpontjában aktuálisan fizetendő 
bérleti díj alapulvételével felmondási tilalom időszakából még hátralévő időre számított, 
elmaradt bérleti díj összege 

 
A VÁLLALKOZÓ az Önkormányzat által fizetett elmaradt bérleti díjról számlát állít ki. A Felek 
megállapodnak, hogy az Önkormányzat fizetési kötelezettsége a számla kiállításától 
függetlenül az esedékesség napján beáll.  

 
9.10. Amennyiben a jelen pont szerinti üzemeltetési jogviszony a határozott felmondási tilalmi 

időszak lejárta előtt a 7.4 pontban meghatározott okból megszűnik, illetve ha a 7.7 pont 
alapján az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy az Önkormányzat köteles 
a VÁLLALKOZÓ részére a VÁLLALKOZÓ által kiállított számla alapján, a jelen szerződés 
szerinti jogviszony megszűnésétől illetve a fizetési kötelezettsége keletkezésétől számított 8 
(nyolc) napon belül, az alábbi számítás szerinti elmaradt üzemeltetési díjat megfizetni a 
VÁLLALKOZÓ jelen szerződés 7. sz. mellékletében meghatározott bankszámlájára történő 
átutalással: 

 
Elmaradt Üzemeltetési díj: aktuális éves Üzemeltetési díj alapján a felmondási tilalmi időszak 
hátralévő részére számított elmaradt Üzemeltetési díj 
 
A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat fizetési kötelezettsége a számla kiállításától 
függetlenül az esedékesség napján beáll.  

 
 

           teljesítmény megtakarítás (beépített tényleges)          kW   ) 
    teljesítmény megtakarítás (tervekben szereplő beépített)  kW   

 kötbér éves mértéke = éves bérleti díj – (éves bérleti díj* 



 12/24 oldal 

9.11 Felek megállapodnak abban, hogy a VÁLLALKOZÓ a jelen szerződés 8. pontja szerinti 
szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén köteles kötbért fizetni. A kötbér a szerződésszegés 
napján válik esedékessé, ilyen esetben a VÁLLALKOZÓ naponta a szerződés 8.6 pontjában 
rögzített üzemeltetési díj 5%-ának megfelelő kötbér megfizetésére köteles az Önkormányzat 
vonatkozó felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül. 

 

 
10. A FELEK KÉPVISELŐI 

 

 
A VÁLLALKOZÓ nevében intézkedésre jogosult személy 

 
neve:  Németh Attila,  
értesítési címe:  8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1. 
telefonszáma: 06 30/ 500 5564 
mobilszáma:  06 30/ 500 5564 
e-mail címe:  attila.nemeth@ENERIN.hu 

 
Megrendelő képviselője, kapcsolattartója 
 

neve:   
munkahelyi címe:   
telefonszáma:   
faxszáma:  
mobilszáma:  
e-mail címe:  

 
A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítést a Felek egymásnak a jelen szerződésben meghatározott 
címekre kötelesek írásban elküldeni. Az egyik Fél a másik Felet címváltozásról, telefonszám, 
telefaxszám illetve e-mail cím változásról cégszerűen/szabályszerűen aláírt nyilatkozatban, 
haladéktalanul köteles értesíteni. 
A Felek részére elküldött értesítést a következő időpontokban kell megérkezettnek tekinteni: 

(a) személyes kézbesítés esetén: abban az időpontban amikor a küldeményt a Félnek 
átadják; 

(b) postai kézbesítés esetén: a belföldi küldemény feladását követő 5. (ötödik) 
munkanapon abban az esetben is, ha a kézbesítés eredménytelen volt, mert a 
címzett az iratot nem vette át (például ismeretlen helyre költözött) vagy az átvételt 
megtagadta;  

(c) telefaxüzenet esetén:abban az időpontban, amelyet a telefax készülék a telefax 
elküldését igazoló szelvényen a telefax elküldésének időpontjaként feltüntet 

 

 
11. VIS MAIOR ÜGYEK 

 

 

11.1. Vis maior olyan külső, elháríthatatlan, kivételes esemény(ek), mely a Felek működésétől 
független(ek), az adott műszaki állapotban nem elhárítható(ak), és nem meggátolható(k), 
mint például: természeti katasztrófák, (árvíz, szélvihar, földrengés, tűzvész), háborús 
esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos rombolás, merénylet, stb. Ilyen esetekben 
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a VÁLLALKOZÓ az Önkormányzattal együttműködve mindent megtesz a szolgáltatás 
fenntartásáért, mielőbbi helyreállításért. Az esemény nagyságrendjétől függően vizsgálják 
felül a Felek jelen szerződés fenntarthatóságát.  

 
11.2. Szerződő felek megállapítják és az Önkormányzat kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 

közvilágítás-korszerűsítési beruházást a VÁLLALKOZÓ piaci (pénzintézeti, pénzügyi 
vállalkozási, egyéb befektetői) forrásokból kívánja finanszírozni. Szerződő felek 
megállapodnak és az Önkormányzat kifejezetten tudomásul veszi, hogy a finanszírozási 
források (piaci) feltételeiben a jelen szerződés aláírása és a beruházás műszaki átadás-
átvétele közötti időszakban bekövetkező, a fentiek szerint vis maiort eredményező, a 
beruházás szempontjából lényegesen hátrányos hatást eredményező változás esetén a 
VÁLLALKOZÓ jogosult a jelen szerződéstől az Önkormányzathoz címzett egyoldalú írásbeli 
nyilatkozattal elállni. Elállás esetén Felek kötelesek együttműködni az eredeti állapot 
mielőbbi visszaállítása érdekében.  

 
11.3. Az Önkormányzat bevételeinek, normatívájának, adóbevételeinek megvonása, csökkentése 

nem jelent vis maior eseményt, így nem okozhatja a szerződés felmondását vagy 
ellehetetlenülését. 

 
11.4. Vis Maior esetén a VÁLLALKOZÓT a bérleti díj teljes egészében, az Üzemeltetési díj pedig 

az általa teljesített szolgáltatással arányos mértékben illeti meg mindaddig, amíg a Vis Maior 
fennáll, vagy a szerződés megszűnése be nem következik. A Felek kötelesek minden, az 
adott helyzetben általában elvárható lépést megtenni annak érdekében, hogy a Vis Maior 
fennállása alatt a VÁLLALKOZÓ által felajánlott és teljesített szolgáltatást az Önkormányzat 
átvegye. 

 

 
12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

 

12.1. A VÁLLALKOZÓ kijelenti, hogy a szerződés tárgyára vonatkozó tevékenység ellátásához a 
jogszabályokban előírt szakmai és hatósági engedélyekkel rendelkezik. 
 

12.2. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen 
szerződésben meghatározott mindenkori fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez 
szükséges összeget a mindenkori éves költségvetése tartalmazza, amennyiben kap 
normatív támogatást, úgy azt nem zálogosította el vagy egyébként nem ajánlotta fel 
adósságának fedezetéül (ha a jogszabály ezt egyáltalán lehetővé teszi). Önkormányzat 
kijelenti és szavatolja továbbá, hogy ellene nincsen folyamatban adósságrendezési eljárás, 
nincs és egy éven belül nem is volt 90 (kilencven) napon túli lejárt, kifizetetlen tartozása. Az 
Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával megerősíti, hogy amennyiben kap közvilágítási 
feladatra normatív támogatást, úgy annak összege megegyezik az 8. számú mellékletben 
meghatározott összeggel. Amennyiben a kapott normatív támogatás nem éri el a jelen és az 
üzemeltetési szerződésben meghatározott mindenkori fizetési kötelezettségeit, továbbá az 
energia szolgáltatóknak fizetendő együttes díj összegét (6. számú melléklet), úgy az 
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a különbözetet saját forrásból biztosítja. Az 
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen nyilatkozatot a műszaki átadást 
követően VÁLLALKOZÓ által kért formában megerősíti.  
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12.3. Szerződő felek a szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat kizárólag a 
szerződés teljesítésére használhatják fel és azokat kívülálló harmadik félnek tovább nem 
adhatják kivéve a VÁLLALKOZÓ-t finanszírozó Bankot. 

 
12.4. Szerződő felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerződéssel kapcsolatosan a másik Fél 

tudomására jutott információkat a másik fél kizárólag az ide vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségei teljesítése, illetve jogai érvényesítése érdekében. 
 

12.5. Felek kötelesek a szerződés teljes időbeli hatálya alatt egymással együttműködni és a 
szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges 
információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban 
közölni. Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni. 
 

12.6. VÁLLALKOZÓ nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a VÁLLALKOZÓ adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak.  
VÁLLALKOZÓ a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
Önkormányzat számára megismerhetővé teszi és a 11.7. pont szerinti ügyletekről az 
Önkormányzatot haladéktalanul értesíti [Kbt. 125. § (4)]. 

 
12.7. Az Önkormányzat jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon –, ha  
- A VÁLLALKOZÓ-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
valamely feltétel;  
- A VÁLLALKOZÓ közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 
feltétel [Kbt. 125. § (5)]  
- Az ebben a pontban szabályozott felmondási esetben a VÁLLALKOZÓ a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult. [Kbt. 125. § (6)]. 

 
12.8. A Felek a jelen szerződésen alapuló követeléseik beszámítására nem jogosultak. 

 
12.9. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a VÁLLALKOZÓT finanszírozó bank 

előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet, mely hozzájárulást a finanszírozó bank 
indokolatlanul nem tagadhatja meg.   
 

12.10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi jogi szabályok, 
így elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., a VET, a VET Vhr. és a VET végrehajtására 
kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, az ellátási szabályzatok az irányadóak. 
 

12.11. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket 
elsősorban közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik. 
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12.12. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek megállapodnak abban, 

hogy bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből ered, vagy azzal összefüggésben, 
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével 
kapcsolatban áll, a Felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerint hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének. 

 

 
13. MELLÉKLETEK 

 

 
13.1. Jelen szerződés alábbi mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A 

szerződés rendelkezései kizárólag a mellékletekben foglaltakkal összhangban 
értelmezhetők. 

 
1.sz. melléklet: Kimutatás a közvilágítási eszközökről és berendezésekről (ideértve a kW-ban 
meghatározott teljesítményt) 
2.sz. melléklet: Önkormányzati meghatalmazás 
3.sz. melléklet: Az ügyfélszolgálat elérhetősége 
4. sz. melléklet: A karbantartási és üzemeltetési feladatok részletezése 
5. sz. melléklet: Felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra  
6. sz. melléklet: Ajánlat 
7. sz. melléklet: Vállalkozó bankszámlaszámának megjelölése 
8. sz. melléklet: Önkormányzat nyilatkozata a közvilágítási feladatra kapott normatív támogatás 
összegéről 
9.sz melléklet – Megállapodás minta 

 
Felek jelen szerződést, 2 (kettő) példányban – melyből a Feleket 1-1 példány illeti meg, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 

 
……………., 2016. ………… hónap … nap    …………………….., 2016. ………… hónap … nap 
 

 

…………………………………………….                                                                  …………………………………………… 

 ENERIN Sümeg Energetikai Kft.                                                    Noszlop  Község Önkormányzata 
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1. sz. melléklet 

 

 

 

 

Jelenlegi lámpatestek típusa, darabszáma: 
Teljesítmény 

kW 

Na 150W 4 0,696 

Kompakt 36W 102 5,067 

  Összesen: 106 5,763 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A számlázás alapja: 3,12 kW 
 
  
 

Korszerűsítés utáni lámpatestek típusa, darabszáma: 
Teljesítmény 

kW 

HOFEKA TWEET S1 68/75 W  4 0,300 

HOFEKA TWEET S1 14/19 W (bővítés) 8 0,152 

HOFEKA TWEET S1 14/19 W   72 1,368 

HOFEKA TWEET S1 20/26 W 50 1,300 

  Összesen: 134 3,12 
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2. sz. melléklet 

 

MEGHATALMAZÁ S  
 
 

Noszlop Község Önkormányzata képviseletében Felső Sándor polgármester meghatalmazom az 

ENERIN Sümeg Energetikai Kft-t (székhely: 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1, Adószám: 24088932-4-20), 

hogy az Önkormányzat nevében a helyi illetékes Hatóságoknál a közvilágítás korszerűsítéssel, 

üzemeltetéssel kapcsolatos ügyekben eljárjon. 

Jelen meghatalmazás nem jogosítja fel a Meghatalmazottat, hogy az Önkormányzat nevében 

kötelezettséget vállaljon. 

 

 

 

Kelt: …………………, 2016. …………………….. 

 

 

 

 

 

…………………………………..                                                   …………………………………… 

ENERIN Sümeg Energetikai Kft.                                             Noszlop Község Önkormányzata 
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3. sz. melléklet: Ügyfélszolgálat 
 

Név:   Magyar Erik András – üzemeltetési mérnök 
Telefonszám:        06-30/2380208 
Telefonszám:  0693/739-183 
Faxszám:  +3693/999-689 
E-mail cím:  magyar.erik@enerin.hu 
Online hibabejelentő:  www.kozvilhiba.hu 
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4. sz melléklet: Karbantartási és üzemeltetési feladatok részletezése 
 

 
Hibajavítás 

 
A meghibásodott (nem működő) közvilágítást a VÁLLALKOZÓ köteles mielőbb, de legkésőbb a 
saját hibafelderítésétől, vagy hatósági, illetőleg harmadik fél (pl. lakosság) részéről történő 
bejelentéstől számított: 

 kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a közlekedési hatóság és a VÁLLALKOZÓ által 
közösen kijelölt nagy forgalmú csomópontokon fellépő hiba esetén, 48 órán belül, 
 

 egyéb helyen fellépő, közvetlen baleset- vagy életveszéllyel nem fenyegetőhiba esetén, 
14 napon belül, illetőleg a jegyzővel egyeztetett községlátogatások alkalmával kijavítani, 
és üzemképessé tenni, míg 

 

 a közvetlen baleset- vagy életveszély megelőzése, elhárítása érdekében szükséges 
hibajavításokat azonnali megkezdeni. 
 

Ha nagyobb üzemzavar jellegű meghibásodás (pl. földkábel hiba) miatt a meghatározott határidő 
nem tartható, a VÁLLALKOZÓ ezt köteles haladéktalanul írásban közölni a jegyzővel, valamint a 
közút kezelőjével és az illetékes közlekedésbiztonsági és közbiztonsági szervekkel. 
 
 

 
Kárelhárítási munkák 

 
Kár esetén a VÁLLALKOZÓ köteles a káreseti jegyzőkönyvet felvenni, és azt a 
Önkormányzatnak megküldeni. Az Önkormányzat közigazgatási területén található aktív 
elemekben bekövetkezett vagyoni károkozás esetén rendőrségi feljelentést az Önkormányzatnak 
kell megtennie. 
Harmadik fél által okozott rongálás, lopás vagy természeti kár esetén az Önkormányzat 
kötelezettsége megrendelni saját költségén a hibaelhárítást. 
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5. sz. melléklet 

Felhatalmazó levél 
  
beszedési megbízás …………………. Bank által vezetett bankszámla terhére történő benyújtására 
 
Alulírott(ak) a Számlatulajdonos képviseletében ezúton megbízzuk a(z) ………………………. (továbbiakban: 
Bank), hogy a Számlatulajdonos alább megjelölt bankszámlájának terhére az alább megnevezett 
Kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízásokat  a következőkben foglalt feltételekkel teljesítse: 

Számlatulajdonos (fizető fél) megnevezése:  

A Számlatulajdonos felhatalmazással érintett 
bankszámlájának (fizetési számla) pénzforgalmi 
jelzőszáma: 

 

Kedvezményezett neve: ENERIN SÜMEG ENERGETIKAI KFT. 

Kedvezményezett bankszámlájának (fizetési 
számla) pénzforgalmi jelzőszáma: 

11600006-00000000-58758506 

A Számlatulajdonos felhatalmazásának időtartama 
(lejárata): 

 

A Kedvezményezett beszedési megbízásához nem kell okiratot csatolni. 

További feltételek: 
 

a) fedezethiány esetén a sorbaállítás időtartama: a hatósági átutalás és átutalási végzés sorba állítására a 
mindenkor hatályos jogszabály által előírt maximum határidő, amely a felhatalmazó levél aláírásakor 35 
nap. 

b) a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.  
 
 
Kelt, …………………….., 2016. …………………………………. 
 
 ………..…………………………………………….. 
  
 Noszlop Község Önkormányzata 
 
 
Az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt 
nyilvántartásunkba és az abban foglaltaknak eleget teszünk. 
 
 
Kelt: ......................................, 2016. ............................ 
 
 ........................................................................... 
 számlavezető hitelintézet 
 (cégszerű aláírás) 
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6. sz. melléklet 
 VÁLLALKOZÓ ajánlata 
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7. sz. melléklet 
 VÁLLALKOZÓ bankszámlaszáma 

 
 
 
Az Önkormányzat a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit az alábbi bankszámlaszámra 
köteles teljesíteni, függetlenül attól, hogy a szerződésben a Felek adatainál, illetve a Vállalkozó által 
kiállított számlákon, mely bankszámlaszám van megjelölve: 
 
 
11600006-00000000-75937463 
 
 
…………………………………..                                                   …………………………………… 

ENERIN Sümeg Energetikai Kft.                                              Noszlop Község Önkormányzata 
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8. sz. melléklet 
  Az Önkormányzat nyilatkozata a közvilágítási feladatokra kapott normatív támogatás összegéről 

 
 

Az Önkormányzat képviseletében ezúton nyilatkozunk, hogy a közvilágítási feladatokra kapott normatív 
támogatás összege 2016. évben, kisfeszültségű hálózat ……. kilométerben meghatározott hossza 
alapján …..Ft. 
 
 …………………………………… 

Noszlop Község Önkormányzata 
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9. sz. melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 

 


