

MOLI KFT.
 8460 Devecser, Honvéd u. 28.
 Tel.: 88/312-652, 30/9390-219
 Adószám: 11524582-2-19
 Bankszámlaszám: 73200093-10007156
 Kinyitási Társ. Szöv.

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett:	2016 OKT. 27	Iktatószám:
		N/12512-3
Melléklet:	Előszám	Előadó:
		F.S.

Név :Noszlop Község Önkormányzata

Cím :8456 Noszlop
 Dózsa György u 45

Kelt: 2016 év...10.....hó15.nap
 Szám :.....
 KSH besorolás:.....
 Teljesítés:20.. év.....hó...nap
 Készítette :.....

A munka leírása:
 Kerítés alap készítése
 Önkormányzat

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	967.560	931.040
1.1 Közvetlen önköltség összesen	967.560	931.040
2.1 ÁFA vetítési alap		1.898.600
2.2 Áfa	27.00%	512.622
3. A munka ára		2.411.222

MOLI KFT.
 8460 Devecser, Honvéd u. 28.
 Tel.: 88/312-652, 30/9390-219
 Adószám: 11524582-2-19
 Bankszámlaszám: 73200093-10007156
 Kinyitási Társ. Szöv.

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-6.1.1 (40) Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, 26,4 m3	0	4.700	0	124.080
2	23-002-2.1.1-0110351 (5) Sávalap készítéseminőségű betonnal, 25%-os kőbedolgozással Terméskő andezit, LMA 15/300, C16/10 - XN(H) finomsági modulussal 26,4 m3	19.400	19.800	512.160	522.720
3	33-001-1.3.3.2.1.1-0200300 (96) Lábazati falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel 44 m2	10.350	6.460	455.400	284.240
Munkanem összesen:				967.560	931.040